

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๓.๕} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ * It/lo + ๐.๑๕ * Ct/Co + ๐.๑๕ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$


งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๔.๑} = ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * It/lo + ๐.๑๐ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๒๐ * St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการละ ๗๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ทั้ง ๖ โครงการ

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)


ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายอดิเรก นวลคง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่โครงการ ๖๖๖๖๖๖๖๖
วันที่ ๖๖๖๖๖๖๖๖ ร้อยละ ๖๖.๖๖.๖๖

ลงชื่อ..........
(นายอานูวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ..........หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสิน)

เห็นชอบ



ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ พจนานกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

- ☒ เห็นชอบ ราคากลาง บาท
- ☐ ไม่เห็นชอบราคากลาง ด้วยเหตุ

ลงชื่อ

ทช

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

24 ส.ย. 2563

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายเกาะผีไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ตามแบบประมาณราคา มีจำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่างาน(ยกเว้นคอนกรีตและเหล็กเสริม)	๔๒,๐๘๔.๐๑	๑.๓๕๖๓	๕๗,๐๗๘.๕๕	
๒	รวมงานคอนกรีตและเหล็กเสริม	๒๙,๓๘๔.๐๕	๑.๒๗๘๒	๓๗,๕๕๘.๖๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๙๔,๖๓๗.๒๔	
รวม	กำหนดพื้นที่พื้นที่หรือบาทถ้วน			๙๔,๖๐๐.๐๐	

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิเรก นวลคง)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

.....
(นายอนุวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ .
(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

.....อนุมัติ

.....
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อคหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายเกาะผีไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคามัมนัดเสีย อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร สถานที่ก่อสร้างจังหวัดพัทลุง : Factor ผนวก ๑

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคา	
							ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	งานขุดดิน	๒๗.๗๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	๔๘๔.๗๕	๑.๓๕๖๓	๒๓.๗๔	๖๕๗.๔๗
๒	งานทรายหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๓.๐๖	๒๓๓.๕๒	๑.๓๕๖๓	๗๓๖.๕๕	๓๑๖.๗๒
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๗	๘๐๐.๙๕	๑.๓๕๖๓	๒,๕๒๖.๓๔	๑,๐๘๖.๓๓
๔	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. และยาแนว (มอก. ขึ้น ๓)	๑๒.๐๐	ท่อน	๓,๐๗๗.๙๐	๓๖,๙๓๔.๘๐	๑.๓๕๖๓	๔,๑๗๔.๕๖	๕๐,๐๙๔.๖๗
๕	ถมดินหลังท่อ ค.ส.ล.	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๒๐๓.๔๕	๓,๖๖๒.๐๑
๖	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม. (ชั้น SR ๒๔)	๗๐.๕๔	กก.	๒๒.๕๖	๑,๕๙๒.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒๘.๘๔	๒,๐๓๕.๒๖
๗	งานคอนกรีต รวมไม้แบบ (กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)	๒.๘๖	ลบ.ม.	๙,๗๑๗.๔๐	๒๗,๗๑๗.๗๖	๑.๒๗๘๒	๑๒,๔๒๐.๗๘	๓๕,๕๒๓.๕๓
๘	งานเหล็กกรุพรรณ เหล็กกรงปู ขนาด ๘๐x๔๐x๒.๓ มม	๑.๐๐	ท่อน	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๔๔๗.๕๘	๔๔๗.๕๘
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.	๖.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๓๕.๖๓	๘๑๓.๗๘
	รวม				๗๑,๔๖๘.๐๖			๙๔,๖๓๗.๒๔