

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๓.๕} = 0.๓๕ + 0.๒๐ * It/Io + 0.๑๕ * Ct/Co + 0.๑๕ * Mt/Mo + 0.๑๕ * St/So$


งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๔.๑} = 0.๔๐ + 0.๒๐ * It/Io + 0.๑๐ * Ct/Co + 0.๑๐ * Mt/Mo + 0.๒๐ * St/So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการละ ๗๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ทั้ง ๖ โครงการ

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายอดิเรก นวลคง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา เห็นสมควร ๓ ๖๖๖๖๖๖๖.
กำหนดราคา ๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖

ลงชื่อ..........
(นายอานวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ..........หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสิน)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ เห็นชอบ ราคากลาง บาท

☐ ไม่เห็นชอบราคากลาง ด้วยเหตุ

ลงชื่อ

ทำ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

24 มิ.ย. 2563

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ตามแบบประมาณราคา มีจำนวน

๑

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่างาน(ยกเว้นคอนกรีตและเหล็กเสริม)	๕๒,๐๘๔.๐๑	๑.๓๕๖๓	๕๗,๐๗๘.๕๕	
๒	รวมงานคอนกรีตและเหล็กเสริม	๒๙,๓๘๔.๐๕	๑.๒๗๘๒	๓๗,๕๕๘.๖๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๙๔,๖๓๗.๒๔	
รวม	กำหนดเงินที่พึงหักร้อยละ			๙๔,๖๐๐.๐๐	



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอติเรก นวลคง)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)



(นายอานวัฒน์ วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง



อนุมัติ



นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างเลือกหน้าเพื่อเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองเงินห้วยตึกตะแวงออก หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลพนาสูง

ประมาณราคามือ : วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เงื่อนไขการประมาณราคา : ราคานั้นดีเซล อ.เมืองพัทลุง วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ = ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตรสถานที่ก่อสร้างจังหวัดพัทลุง : Factor ฝนชุก ๑

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย	
							ราคาต่อหน่วย	ราคา
๑	งานขุดดิน	๒๗.๗๐	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	๔๘๔.๗๕	๑.๓๕๖๓	๒๓.๗๔	๖๕๗.๔๗
๒	งานทรายหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๓.๐๖	๒๓๓.๕๒	๑.๓๕๖๓	๗๓๖.๕๕	๓๑๖.๗๒
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๗	๘๐๐.๙๕	๑.๓๕๖๓	๒,๕๖๖.๓๔	๑,๐๘๖.๓๓
๔	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. และยาแนว (มอก. ชั้น ๓)	๑๒.๐๐	ฟุต	๓,๐๗๗.๙๐	๓๖,๙๓๔.๘๐	๑.๓๕๖๓	๔,๑๗๔.๕๖	๕๐,๐๙๔.๖๗
๕	ถมดินหลังท่อ ค.ส.ล.	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๒,๐๓๑.๔๕	๓,๖๖๒.๐๑
๖	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม. (ชั้น SR ๒๔)	๗๐.๕๘	กก.	๒๒.๕๖	๑,๕๙๒.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒๘.๘๔	๒,๐๓๕.๒๖
๗	งานคอนกรีต รอยไม้แบบ (กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)	๒.๘๖	ลบ.ม.	๙,๗๑๗.๔๐	๒๗,๙๙๑.๗๖	๑.๒๗๘๒	๑๒,๔๒๐.๗๘	๓๕,๕๒๓.๔๓
๘	งานเหล็กรูปพรรณ เหล็กวางพับ ขนาด ๘๐x๔๐x๒.๓ มม	๑.๐๐	ฟุต	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๔๔๗.๕๘	๔๔๗.๕๘
๙	แผ่นพื้นสำเร็จรูปกว้าง ๐.๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.	๖.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๓๕.๖๓	๘๑๓.๗๘
รวม				๗๑,๔๖๘.๐๖				๙๔,๖๓๗.๒๔