



ประกาศเทศบาลตำบลพนาสูง


เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุดที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย - บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๓/๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายพิเชต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลพนาสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย-บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนาสูง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๗๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้

- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุจิรา ทองขาว	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ จำเริญวิศ จันทร์ทิพย์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอำนาจ สังข์เหลือ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/ก/๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย- บ้านนางเปี้ย

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูงที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนาสูง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง เป็นราคากลาง ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร $K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo$

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร $K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๓๕ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$

คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๙๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ช่วยโชคชัย – บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง เป็นราคากลาง ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร $K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo$

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร $K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๓๕ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการ เห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นริศ จันทร์ทิพย์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุจิตรา ทองขาว)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสนิท)

ลงชื่อ.....
(นายชูศักดิ์ พจนานกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ.....

ลงชื่อ.....

นาย.....
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยบ้านผู้ช่วยโยคชัย - บ้านนาเงีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๓๕.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ส่งทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ทถ.๒-๒๐๕)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ ต.พนาสูง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน แบบเลขที่ ทถ.๒-๒๐๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคามันดินเซล วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ อ.เมืองพัทลุง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เงื่อนไขการกำหนดราคากลาง : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , เงินประกันผลงานหัก ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	คำนวณต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๘๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๔๖	๙,๑๕๒.๕๐	๑.๓๘๒๒	๑๔.๔๖	๑๒,๖๕๐.๕๙	
๒	งานทรายรองใต้ผิวจราจร	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๖,๓๕๕.๑๕	๑.๓๘๒๒	๖๔๕.๘๙	๒๒,๖๐๖.๐๙	
๓	ผิวทางบอร์ทดแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๓๑.๔๗	๓๐๒,๐๒๙.๐๐	๑.๓๘๒๒	๕๙๖.๓๘	๔๑๗,๔๖๔.๔๘	
๔	งานรอยต่อ	๔.๐๐	เมตร	๒๐๘.๘๑	๘๐๗.๒๔	๑.๓๘๒๒	๒๗๘.๙๔	๑,๑๑๕.๗๗	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (๒ ซ้ำ)	๖๔.๐๐	เมตร	๑๒๙.๗๒	๘,๓๐๒.๐๘	๑.๓๘๒๒	๑๗๙.๓๐	๑๑,๔๗๕.๑๓	
		๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๖.๔๙	๑๐,๐๒๗.๑๕	๑.๓๘๒๒	๓๙๕.๙๙	๑๓,๘๕๙.๕๓	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๓๔๖,๖๗๓.๑๒		รวมราคาทั้งสิ้น		๔๗๙,๑๗๑.๕๙
ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ					๖๘๔.๒๙ บาท/ตร.ม.				๔๗๙,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร สีแดงจัดพิมพ์กันภาพถาวร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ สังข์เหลือ)

ลงชื่อ.....

(นริศ จันทร์ทิพย์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุจิตรา ทองขาว)

รายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยบ้านผู้ช่วยโชชัย - บ้านนางเปี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพนางตุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๗๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ไล่หลักข้างละ ๐.๕๐ ม.			
๑	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	๑๔	วัน
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๓	วัน
๓	ผลการทดสอบความหนาแน่นพื้นทางเดิม	๑๔	วัน
๔	งานทรายรองใต้ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับระดับ	๒	วัน
๕	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๑๕๐ ตร.ม. /วัน	๕	วัน
๖	ผลการทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีต	๒๘	วัน
๘	ประกอบแบบหล่อ	๒	วัน
๙	ตั้งรอยต่อ/หยอดยางรอยต่อ	๑	วัน
๑๑	งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยตบแต่ง	๑	วัน
๑๒	เพื่อสภาพอากาศ	๒๑	วัน
รวม		๙๑	วัน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง		๙๐	วัน