



ประกาศเทศบาลตำบลพนาสูง

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๘๕๒,๓๕๐.๓๕ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/๒๔๒

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูงที่ ๕๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลพนาสูงกำหนดนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง เป็นราคากลาง ๘๕๒,๗๕๐.๓๕ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร $K_{๓.๔} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * It/Io + 0.๓๕ * Ct/Co + 0.๑๐ * Mt/Mo + 0.๑๕ * St/So$

งานดิน ใช้สูตร $K_{๒.๑} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * It/Io + 0.๔๐ * Et/Eo + 0.๒๐ * Ft/Fo$

งานวางท่อระบายน้ำ ใช้สูตร $K_{๔.๑} = 0.๔๐ + 0.๒๐ * It/Io + 0.๑๐ * Ct/Co + 0.๑๐ * Mt/Mo + 0.๒๐ * ST/So$

คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลา ๑๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาสูง..
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานทั่วไปโดยสังเขป โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขึ้น ๓ มอก. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ม. พร้อมคืนสภาพถนน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลพนาสูงกำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘๕๒,๗๕๐.๓๕ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายธวัช คงแก้ว ประธานกรรมการ
๒. นายเชิดชิต ดั่งจิ้น กรรมการ
๓. นายวิจิตรศาสตร์ ขุนถนอมกิจ กรรมการ

/ช่อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ข้อ ๑๖) และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนาตุง เป็นราคากลาง ๘๕๒,๗๕๐.๓๕ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร $K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๓๕ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$

งานดิน ใช้สูตร $K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo$

งานวางท่อระบายน้ำ ใช้สูตร $K_{๔.๑} = ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * It/Io + ๐.๑๐ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๒๐ * St/So$

ก่อนลงนามในสัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้เจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาดลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือจะปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้ หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาตามความเหมาะสม ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อจะได้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสมต่อไป

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวิจิตรศาสตร์ ขุนฤทธิ์สงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายเชตชิต ด้วงจีน)


ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช คงแก้ว)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางรติกร บุญสนิท)

เงินอุดหนุน

ลงชื่อ



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ

ลงชื่อ



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ 10 ต. พนาขตุง

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร พร้อมคืนสภาพถนน
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาขตุง สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.พนาขตุง อ.ความขนุน จ.พัทลุง
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 33.37 บาท/ลิตร

ประเภทงานทาง เจื่อนไข : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรื้อผิวจราจรพร้อมขนทิ้ง	118.50	ตร.ม.	149.95	17,769.08	1.3848	207.65	24,606.62	
2	งานขนดินทิ้งระยะทาง 2 กม.	101.67	ลบ.ม.	27.46	2,791.86	1.3848	38.03	3,866.17	
3	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก Ø 1.00 ม.	73.00	ท่อน	4,059.27	296,326.71	1.3848	5,621.28	410,353.23	
4	งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ Ø 1.00 ม. พร้อมฝาบิ	6.00	ชุด	18,049.39	108,296.34	1.3848	24,994.80	149,968.77	
5	งานทรายหยาบถมหลังท่อ	101.67	ลบ.ม.	724.30	73,639.58	1.3848	1,003.01	101,976.09	
6	งานวางไว้ในถนน	71.50	ม.	499.27	35,697.81	1.3848	691.39	49,434.32	
7	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	8.65	ลบ.ม.	579.44	5,012.16	1.3848	802.41	6,940.83	
8	งานผิวทางบอร์ตันซีเมนต์หนา 0.15 ม.	173.10	ตร.ม.	402.92	69,745.45	1.3848	557.96	96,583.50	
9	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง Contraction Joint	10.50	ม.	157.54	1,654.17	1.3848	218.16	2,290.69	
10	งานป้ายจราจร	2.00	ป้าย	2,430.00	4,860.00	1.3848	3,365.06	6,730.13	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					615,793.15	รวมราคาทั้งสิ้น		852,750.35	
รวมค่าเฉลี่ย					10,794.31 บาท/ม.	คิดเป็นงบประมาณ		852,750.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวอักษร แสดงหัวมุมสองฝั่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์

ลงชื่อ.....
(นายธวัช คงแก้ว) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายเชิดชิต ตั้งจีน) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวิจิตรศาสตร์ ชุนถวิลสงศ์) กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนธรรมเถียร หมู่ที่ ๑๐

ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) แล้วเสร็จ
 - งานรื้อพื้นถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๓ เมตร แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ
 - งานถมทรายหลังท่อ แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างรางวี แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) แล้วเสร็จ
 - เก็บกวาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยและงานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัช คงแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชิดชิต ดั่งเงิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัยศาสตร์ ขุนฤทธิ์สงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน