



ประกาศเทศบาลตำบลพนาสูง

เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อคน้ำท่อ
เหมืองส่งน้ำสายคลองดวน หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างบล็อคน้ำท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองดวน หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนที่ ๑๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อคน้ำท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองดวน หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๒๘,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองด้วน หมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองด้วน หมู่ที่ ๘
โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๘๕ เมตร จำนวน ๑ จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนาสูง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๑,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้

- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอดิเรก นวลคง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๕๔๐๓/๑๒๑

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อจำนวน ๖ โครงการ สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลพนาสูง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๑๗๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายศาลาทองจันทร์ด้านตะวันตก หมู่ที่ ๘
๒. คำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๑๗๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายศาลาทองจันทร์ด้านตะวันออก หมู่ที่ ๘
๓. คำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๑๗๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายต้นแคร์ หมู่ที่ ๗
๔. คำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๑๗๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายเกาะผีไม้ หมู่ที่ ๘
๕. คำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๑๗๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองด้วน หมู่ที่ ๘
๖. คำสั่งเทศบาลตำบลพนาสูง ที่ ๑๗๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำห้วยสะพานแหลมโดนด หมู่ที่ ๘ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากทั้ง ๖ โครงการเป็นการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมือนกันทั้ง ๖ โครงการ และเป็นคำสั่งกำหนดราคากลางที่มีกรรมกรฯ ชุดเดียวกัน จึงประชุมในคราวเดียวกันทั้ง ๖ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

- (๑) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายศาลาทองจันทร์ด้านตะวันออก หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
- (๒) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายเกาะผีไม้ หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
- (๓) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายศาลาทองจันทร์ด้านตะวันตก หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
- (๔) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายต้นแคร์ หมู่ที่ ๗ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- (๕) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายคลองด้วน หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- (๖) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำห้วยสะพานแหลมโดนด หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน

$$\text{ใช้สูตร } K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K_{๓.๕} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ * It/Io + ๐.๑๕ * Ct/Co + ๐.๑๕ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$$

งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K_{๔.๑} = ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * It/Io + ๐.๑๐ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๒๐ * St/So$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการละ ๗๕ วัน และแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑ งวด ทั้ง ๖ โครงการ

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อฯ ดังนี้ (รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ)

(๑) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายศาลาทองจันทร์ด้านตะวันออก หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็น จำนวน ๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

(๒) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำสายเกาะผีไม้ หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

(๓) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายศาลาทองจันทร์ด้านตะวันตก หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็น จำนวน ๙๔,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

(๔) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อสายต้นแคร์ หมู่ที่ ๗ คำนวณราคากลางเป็นจำนวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๕) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าเหมืองส่งน้ำสายคลองด้วน หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็น จำนวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๖) โครงการก่อสร้างบล็อกหน้าท่อเหมืองส่งน้ำห้วยสะพานแหลมโดนด หมู่ที่ ๘ คำนวณราคากลางเป็น จำนวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน

$$\text{ใช้สูตร } K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It/Io + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๓.๕} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ * It/lo + ๐.๑๕ * Ct/Co + ๐.๑๕ * Mt/Mo + ๐.๑๕ * St/So$


งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K_{๔.๑} = ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * It/lo + ๐.๑๐ * Ct/Co + ๐.๑๐ * Mt/Mo + ๐.๒๐ * St/So$


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการละ ๗๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ทั้ง ๖ โครงการ

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายอดิเรก นวลคง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอแนะ ระยะเวลา ๖๕ วัน

ลงชื่อ..........
(นายอานูวัฒน์ วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(นางสาวกัลยาณี ศรีสุข)

ลงชื่อ..........หัวหน้าพัสดุ
(นางรติกร บุญสิน)